
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

KÖPARE: BYGGPLATS:

Torpa-Kärra 16:4

KALKYL UPPRÄTTAD AV:

Annica Svahn 

DATUM: PRISER GÄLLER TOM:

2026-12-31

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN

UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats 3 122 000 kr Villa Udden M

Sidobyggnad

Materialval & ändringar 100 000 kr Uppskattad summa på tillval 

DELSUMMA 0 kr 100 000 kr 3 122 000 kr DELSUMMA TOTALT 3 222 000 kr

Schakt & utvändig VA 350 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 25 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 25 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Akustikåtgärder 40 000 kr Utredning och ljudklassning

Övriga kostnader 35 000 kr

DELSUMMA 0 kr 475 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 475 000 kr

Köpeskilling tomt 1 650 000 kr

Lagfart 26 250 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 70 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 250 000 kr Uppskattad summa för VA-anslutning

Anslutning el/fiber 70 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 1 676 250 kr 390 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 2 066 250 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 5 763 250 kr

T
O

M
T

B
A

N
K

2026-07-01

ANMÄRKNING/SPECIFIKATION

(EV DETALJER I BILAGA)
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N Uppskattad summa för schaktarbeten, normala 

markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna kan variera 

beroende på årstid, väderförhållanden, husstorlek samt 

varierande elpriser


