VARBERGSHuUS

LOSVIRKESHUS FRAN DEROME

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

BYGGPLATS:
Gustavsberg 4:8

KOPARE:
Kund
KALKYL UPPRATTAD AV:

HUS

BYGGNATION

TOMT

BANK

Rustan Stockman

DATUM: PRISER GALLER TOM:
2026-08-07 2026-12-05
KOPARENS VARBERGSHUS PRIS FRAN ANMARKNING/SPECIFIKATION
UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS (EV DETALJER | BILAGA)
Byggsats 2 645 000 kr |Villa Vejby M
Sidobyggnad
Materialval & andringar Uppskattad summa pa tillval
DELSUMMA O kr O kr 2 645 000 kr DELSUMMA TOTAL 2 645 000 kr
Schakt & utvindig VA 495 000 kr Uppsiatad summa for schaidarbeten, normala
Murningsarbeten Ingér i Varbergshus entreprenad
Snickeriarbeten Ingér i Varbergshus entreprenad
VA - installation Ingér i Varbergshus entreprenad
EL - installation Ingér i Varbergshus entreprenad
Kakel och klinker Ingér i Varbergshus entreprenad
Malningsarbeten Inv. malning ingér i Varbergshus entreprenad
Ovrigt Avser utvandig farg
Kontrollansvarig 25 000 kr Oberoende part som kund anlitar
Uppskattad summa for el under byggtid, denna
Ovriga kostnader 35 000 kr kan variera beroende pa arstid,
vaderforhallanden, husstorlek samt varierande

DELSUMMA O kr 555 000 kr O kr DELSUMMA TOTAL 555 000 kr
Kopeskilling tomt 600 000 kr
Lagfart 10 500 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift
Geoteknik 35 000 kr Geoteknisk undersdkning
Nybyggnadskarta/bygglov 60 000 kr Uppskattad summa for bygglovskostnader mm
Anslutning VA 80 000 kr Uppskattat for vatten, avlopp ingér i markarbete
Anslutning el/fiber 50 000 kr Uppskattad summa for el och fiber
DELSUMMA O kr 225 000 kr 610 500 kr DELSUMMA TOTAL 835 500 kr
Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift
Rantor & bankavgifter Tala med banken
DELSUMMA O kr O kr O kr DELSUMMA TOTAL O kr

TOTALSUMMA KALKYL 4 035 500 kr




