
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

KÖPARE: BYGGPLATS:

Lundby 6:18 alt 6:19

KALKYL UPPRÄTTAD AV:

Annica Svahn 

DATUM: PRISER GÄLLER TOM:

2026-12-31

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN

UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats 2 953 000 kr Villa Ekeskär T

Sidobyggnad

Materialval & ändringar 150 000 kr Uppskattad summa på eventuella tillval 

DELSUMMA 0 kr 150 000 kr 2 953 000 kr DELSUMMA TOTALT 3 103 000 kr

Schakt & utvändig VA 500 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 30 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 30 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Övriga kostnader 40 000 kr

DELSUMMA 0 kr 600 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 600 000 kr

Köpeskilling tomt 750 000 kr Lundby 6:18 alt 6:19

Lagfart 12 750 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 60 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 400 000 kr Uppskattad summa för eget vatten och avlopp

Anslutning el/fiber 60 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 0 kr 520 000 kr 762 750 kr DELSUMMA TOTALT 1 282 750 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad 4 Mkr + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 4 985 750 kr
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ANMÄRKNING/SPECIFIKATION

(EV DETALJER I BILAGA)
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N  Uppskattad summa för schaktarbeten, 

 normala markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna 

kan variera beroende på årstid, 

väderförhållanden, husstorlek samt varierande 


